REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20230321-2025/I-1
Stavba: **Rozšírenie verejného vodovodu obec Rimavské Janovce, časť Dolný Močiar**

JKSO:
Miesto: Rimavské Janovce, časť Dolný Močiar

KS:
Dátum: 24. 1. 2025

Objednávateľ:
Obecný úrad, Rimavské Janovce 301, 980 01

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PL Building Slovakia RS s.r.o.,Tomášikova 394/10,97901,Rimavská Sobota

IČO: 56046596
IČ DPH: SK2122169973

Projektant:
GernerTerm-Projekcia,Škultétyho 1985/10,R.Sobota

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	
Materiál	186.860,35
Montáž	83.889,67
Ostatné náklady zo súhrnného listu	102.970,68
	0,00
Cena bez DPH	**186.860,35**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**186.860,35**	**42.977,88**

Cena s DPH v **EUR** **229.838,23**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ** PL Building Slovakia RS s.r.o.

PL Building Slovakia RS s.r.o.

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20190702-2025/I-1
Stavba: **Rozšírenie verejného vodovodu obce Rimavské Janovce časť Dolný Močiar, Etapa II**

JKSO:
Miesto: Rimavské Janovce
KS:
Dátum: 24. 1. 2025

Objednávateľ:
Obec Rimavské Janovce, 980 01 Rimavské Janovce 301
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PL Building Slovakia RS s.r.o.,Tomášikova 394/10,97901,Rimavská Sobota
IČO: 56046596
IČ DPH: SK2122169973

Projektant:
TECHPROJEKT, Škultétyho 1985/8, 979 01 R.Sobota
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	
Materiál	118.464,06
Montáž	43.286,77
Ostatné náklady zo súhrnného listu	75.177,29
	0,00
Cena bez DPH	**118.464,06**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**118.464,06**	**27.246,73**

Cena s DPH v **EUR** **145.710,79**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ** PL Building Slovakia RS s.r.o.

PL Building Slovakia RS s.r.o.

Dátum a podpis: Pečiatka D